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TARTALOMJEGYZEK

Kemecse-Kormenditanya 0206/4 hrsz. ingatlan el6kozmiivesitése
ivovizellatas és szennyvizelvezetés
Kiviteli terv

Terviratok

Felzetlap

Tartalomjegyzék

Tervezo6i nyilatkozat

Miszaki leiras

Talajmechanikai szakvélemény
Kezel6i-, lizemeltetdi nyilatkozatok

Tervrajzok

A-1 Atnézeti helyszinrajz -

Szennyvizcsatorna épités (Engedélykoteles 1étesitmény)

Cs-11 Szennyviz elvezetés helyszinrajza |. M=1:500
Cs-1.2 Szennyviz elvezetés helyszinrajza II. M=1:500
Cs-2.1 Szennyvizcsatorna hossz-szelvénye |. M=1:500; M=1:100
Cs-2.2 Szennyvizcsatorna hossz-szelvénye I1. M=1:500; M=1:100
Cs-3 Keresztszelvények M=1:100
Cs-4.1 CsObedgyazas, munkaarok visszatoltés részletterve -

CsA-1.1 1.sz. @1,40m szennyvizatemeld helyszinrajza M=1:250
CsA-1.2 1.sz. @1,40m szennyvizatemeld épitési terve M=1:50
CsA-1.3 1.sz. @1,40m szennyvizatemeld gépészeti terve M=1:25
CsA-1.4 VENTUS 20 tip. Biofilter berendezés terve M=1:250

CsA-15  KO-36 fedlapok terve -
CsA-1.6 Atemeld miitargy trapézbordaval merevitett tiblas kerités terve -

V-1 Vizellatas helyszinrajza M=1:500
V-2 Vizellatas hossz-szelvénye M=1:500; M=1:100
V-3 Vizellatas csomoponti terve -

T-1 DN 80/60 tisztitoakna épitési terve M=1:25

T-2 Gravitacios szennyvizcsatorna csoméponti terve -

T-3 Szennyviz nyomoévezeték csomdponti terve -

T-4 DN500 mme-es spiralcsdves vizmérdakna terve -
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T-5
T-6
T-7
T-8

iF-1
iF-2
iF-3
iF-4
iF-5

Munkaarok viztelenités altalanos terve

Munkadrok fémtablas diacoldsa

Védocso lezaras €s csotorésjelzo beépités terve

NY-1 jelt szv. nyomdvezetéken épitendo tisztitd akna terve

Epités alatti ideiglenes forgalomszabélyozas helyszinrajza
Epités alatti ideiglenes forgalomszabélyozas helyszinrajza
Epités alatti ideiglenes forgalomszabalyozas helyszinrajza
Epités alatti ideiglenes forgalomszabalyozas helyszinrajza
Epités alatti ideiglenes forgalomszabalyozas helyszinrajza

Elektromos ellatas és vezérlés tervfejezet (REAL-DAT KFT)
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Kemecse-Kormenditanya 0206/4 hrsz. ingatlan el6kozmiivesitése
ivovizellatas és szennyvizelvezetés
Kiviteli terv

Vezeto tervezo:
neve: ifj. Major Ferenc
jogosultsag szama:  KE-K/15-0229
VZ-TEL/15-0229
cim: 4400 Nyiregyhaza Selyem u. 21./B. I/1.

Tervezo:
neve: Korcsmaros Rudolf

jogosultsag szama: KE-K/15-0748

VZ-TEL/15-0748
cim: 4400 Nyiregyhaza Selyem u. 21/B. I/1.

Beruhazo:
Nyirségviz Zrt.
4400 Nyiregyhaza, To6 utca 5.
Tervezett létesitmény:
Kemecse-Kormenditanya 0206/4 hrsz. ingatlan el6kézmiivesitése
ivovizellatas és szennyvizelvezetés

Tervezett épitési tevékenység helye:

Nyiregyhéza: 0190/1

Kemecse: 0206/2, 0206/4, 0206/6, 0215/1, 0215/4, 0215/5
Tervezett épitési tevékenység megnevezése

ivovizellatas és szennyvizelvezetés 1étesitményeinek kiépitése.

Altalinos tervezéi nyilatkozat az épitéipari kivitelezési tevékenységrél sz6l6 191/2009. (1X.

15.) Korm. rendelet 9. §. (5) bek. alapjan:

e Alulirott tervezdk kijelentjiik, hogy a tervezett 1étesitmény és a tervezett miiszaki megoldas
megfelel az 1997. évi LXXVIIL. torvény (Etv). 31.§ (1), (2), és (4) bekezdésében meghata-
rozott kovetelményeknek, az Orszagos Telepiilésrendezési és Epitési Kovetelményeknek, a
tervkészitéskor érvényben 1évo jogszabalyoknak, az orszagos, illetve agazati szabvanyoknak
¢s miiszaki eldirdsoknak, valamint az altalanos és eseti hatosagi eldirasoknak, azoktol valod
eltérésre nem volt sziikség.

e A terv készitésekor figyelembe vettem az Etv. 41. § (1) bekezdésében leirtakat, mely sze-
rint Epitménybe épitési terméket csak az épitményekre vonatkozo alapvetd kovetelmények
teljesiilése mellett szabad betervezni, illetve beépiteni.

(2) Az épitési termék az (1) bekezdésben foglalt kovetelmények teljesiilése érdekében be-
épitésre akkor alkalmas ha a) az épitési termékek forgalmazasara vonatkoz6 harmonizalt
feltételek megallapitasarol és a 89/106/EGK tandacsi iranyelv hatalyon kiviil helyezésérdl
sz016, 2011. marcius 9-1 305/2011/EU eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet (a tovabbiak-
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ban: 305/2011/EU rendelet) 4. cikkében meghatarozott gyartoi teljesitménynyilatkozatban
foglaltak megfelelnek az elvart miszaki teljesitményeknek, vagy b) a 305/2011/EU rende-
let 37. és 38. cikkeiben koriilirt egyedi miiszaki dokumentacio az ott leirtak szerint rendel-
kezésre all és az abban foglaltak igazoljdk az elvart miiszaki teljesitményeknek vald meg-
felelést, vagy C) az épitési termék megfelel a kiilon jogszabalyban meghatarozott kovetel-
ménynek.

(3) Az épitési termékek teljesitményallanddsaganak értékelésére €s ellendrzésére, valamint
a muszaki értékeld szervezetek kijelolésére, bejelentésére €s tevékenységére a megfelelos-
ség értékeld szervezetek tevékenységérdl szolo torvémy eldirdsait kell alkalmazni a
305/2011/EU rendeletben foglalt eldirasokkal egyiitt.

A tervdokumentacié elkészitésében résztvevd tervezdk a jogszabalyokban eldirt tervezoi
jogosultsagokkal rendelkeznek, a Magyar Mérnoki Kamara nyilvantartasaban szerepelnek.
A tervkészités soran biztonsagi és egészségvédelmi koordinatort vettiink igénybe.

A tervkészités soran az Osszes érintett kozmutulajdonosokkal és ttkezeldkkel egyeztettiink,
az érintett kozmiivek tajékoztato jellegli nyomvonala felvezetésre kertilt.

A tervezett l1étesitmények a telepiilés rendezési tervével 6sszhangban vannak.

A tervezett létesitmények helyi dnkormanyzati rendeletben védett helyi jelentdségli termé-
szeti teriiletet kozvetleniil nem érintenek.

Az érintett ingatlanok kiilon jogszabalyokban meghatarozott védettség alatt (miiemléki, or-
szagos ¢s helyi jelentdségli természetvédelmi, NATURA 2000, honvédelmi, helyi 6nkor-
manyzati, stb.) nem allnak.

A tervezett 1étesitmény megvalositasahoz eldzetes kornyezetvédelmi vizsgalati dokumenta-
cid vagy egységes kornyezethasznalati, illetve kdrnyezetvédelmi engedély nem sziikséges.

A tervezett szennyvizelvezetés jelen tervben tervezett létesitményeinek megvalositasa

vizjogi létesitési engedélykoteles tevékenység.

A tervezett vizellatas jelen tervben tervezett 1étesitményeinek megvaldsitasa vizjogi 1é-

tesitési engedélykoteles tevékenység.

Munkavédelmi tervezoi nyilatkozat:

A munkavédelemrdl sz616 1993. évi XCIII. torvényben és ennek 5/1993 (XI1.26.) MUM
végrehajtasi rendeletében foglalt rendelkezéseknek megfelelden a vonatkozo (tervezéskor ér-
vényben 1évd) jogszabélyok, szabvanyok, szabalyzatok és egyéb hatosagi eldirasok alapjan
készitettiik el a terveket.

A tervek és miszaki megoldasok kielégitik az alabbi jogszabalyokat:

e 65/1999. (XII.22) EiiM rendelet munkavallalok munkahelyen torténd egyéni véddeszkoz
hasznalatanak biztonsagi és egészségvédelmi kdvetelményeirdl

e 5/1993 (XI1.26.) MUM rendelet a munkavédelemrdl szoldé 1993. évi XCIII. torvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtasarol

e 143/2004. (X11.16.) GKM rendelettel kiadott Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat

e 2/2013. (1. 22.) NGM rendelet a villamosmtivek, valamint a termeldi, magan- és kozvetlen
vezetékek biztonsagi Gvezetérol

e 24/2007. (VI11. 3.) KVWM rendelet a Viziigyi Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol
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e 4/2002. (11.20.) SzCsM-EiiM az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran
megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kdvetelményekrdl szolo rendelet

e 47/1999. (VII1.4.) GM rendelet az Emel6gép Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol

e a80/2005. (X.11.) GKM rendelet a gazelosztd vezetékek biztonsagi kovetelményeirdl és a
Gazelosztd Vezetékek Biztonsagi Szabalyzata kozzétételérdl

Tiizvédelmi tervezoi nyilatkozat:

A Tz elleni védekezésrol a miiszaki mentésrol €s a tlizoltosagrol szolo 1996. évi XXXI. Tv-
ben cléirt rendelkezéseknek megfeleléen a 54/2014 (X11.05.) BM rendelettel kiadott Or-
szagos Tilzvédelmi Szabalyzat, és a vonatkozd (tervezéskor érvényben 1év0) jogszabalyok,
szabvanyok, szabalyzatok ¢és egyéb hatdsagi eldirasok alapjan készitettiik el a terveket.

Kornyezetvédelmi tervezoi nvilatkozat:

Alulirott tervezok kijelentjiik, hogy a tervek a vonatkozo (tervezéskor érvényben 1évo) jogsza-
balyok, szabvanyok, szabalyzatok és egyéb hatosagi eldirasok alapjan készitettiik el.

A tervek és miiszaki megoldédsok kielégitik az aldbbi jogszabalyokat:

a Kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl szol6 1995. évi LIII Torvény

a Természet védelmérdl sz616 1996. évi LIII. Torvény

a Vizgazdalkodasrol sz616 1995. évi LVII Torvény

a Hulladékrol szol6 2012. évi CLXXXV. sz. Torvény

346/2008. (XI1.30.) Kormanyrendelet a fas szarti névények védelmérél

306/2010. (XI1.23.) Kormanyrendelet a levegd védelmérol

284/2007. (X. 29.) Kormanyrendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szaba-

lyairol

e 27/2008. (XII. 3.) KVWWM-EiiM rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol

e 98/2001. (VI.15.) Kormanyrendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevekenységek
végzésének feltételeirdl

e 314/2005. XI1.25.) Kormanyrendelet a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornye-
zethasznalati engedélyezési eljarasrol

e 220/2004. (VI1.21.) Kormanyrendelet a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairol

e 219/2004. (VI11.21.) Kormanyrendelet a felszin alatti vizek védelmérdl

Nyiregyhaza, 2024. oktdber 02.

ifj. Major Ferenc
vezeto-tervezo
eng.sz.: VZ-TEL/15-0229
KE-K/15-0229
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MUSZAKI LEIRAS

Kemecse-Kormenditanya 0206/4 hrsz. ingatlan el6kozmiivesitése
ivovizellatas és szennyvizelvezetés
Kiviteli terv

1. Tervezés targya, tervezési paraméterek:

A Nyirségviz Zrt. (4400 Nyiregyhdza, To6 utca 5.) megbizasabol Tarsasagunk késziti a Kemecse-
Koérmenditanya 0206/4 hrsz. ingatlanon megvaldsitandé lakoéingatlanok ivoviz- és szennyviz
Az ingatlanon egy kozponti kozleked6 ut és ahhoz kapcsolédoan a keleti oldalon 7db lakoépiilet
kialakitasa tervezett, illetve a nyugati oldalon a 0206/2 és 0206/6 helyrajzi szdmu ingatlanokon
tovabbi 7db lakodingatlan alakithat6 ki.

A tervezett Ut- és kozmiifejlesztések tervezése soran ezen fejlesztési elképzelések figyelembeveé-
telre kertiltek.

A meglévo allapot rogzitéséhez sziikséges hiteles foldhivatali térkép alloméanyt és a helyszin
geodéziai felmérését a beruhdzo szolgaltatta. A meglévd kozmiivek nyilvantartasi adatait, vala-
mint nyomvonalat az e-k6zmi rendszeren keresztiil beszereztiik. A tervkészités soran az érintett
utkezeldvel (Magyar Kozat Nzrt.) egyeztettiink.

A tervek EOV koordinata rendszerben késziiltek, a magassigok EOMA/Balti alapszint felett
értendbek.

Jelen tervdokumentacio a Viz- és szennyvizhalozat bévités Kiviteli terveit tartalmazza, to-

vabbi utépitési és csapadékviz elvezetési tervei kiilon tervben keriilnek dokumentalasra.

2.Tervezett létesitmények ismertetése:

2.1 Ivoviz halozatbdvités

A tervezett elokozmiivesitéshez sziikséges vizhaldzat bovités a 38151. jelti Libabokor bekotd
uton talalhato DN150 KM-PVC vizvezetékrdl biztosithato. Az ellatashoz sziikséges vezetéksza-
kasz kiépitése halozatbovitésként valdsithatdo meg.

A tervezett lakoingatlanok vizhalézat bdvitése D110 PE100/V SDR17 mindségli miianyagcsd
gerincvezetékkel oldhatoé meg.

A tervezett vizvezeték helyének meghatdrozasakor figyelembe vettiik a kiilon tervben tervezett
bekotout helyzetét. A vizvezeték a tervezett zizottkd padkaban épiil meg.

A tervezett V-1 jeli vezeték csatlakozasi pontjandl DN100 toldzarat kell beépiteni csapszaras
kivitelben. A tervezett vizvezeték végpontjan DN100 foldfeletti tiizcsap beépitése sziikséges

csapszaras toldzarral.
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A tervezett V-1 jeli ivoviz vezetéket a V-1 rajzszamu helyszinrajzon jeldlt nyomvonalon és a V-
2 rajzszamu hossz-szelvényen 1év0 magassagi vonalvezetéssel kell megépiteni. A tervezett ivo-
vizvezeték hossza: 142.10 fm.

A két oldalon tervezett 14 db lakdingatlan bekotése jelen beruhazas soran kiépitésre keriil D32
PE100/V SDR17 mindségt vezetékbol. Az egyes ingatlanokon a tervezett telekhatartol 1,0 mé-
terre DN500 mm-es miianyag, spiralcsoves kialakitasu vizmérdakna 1étesiil.

A gerincvezeték magassagi vonalvezetése lehetdség szerint kdveti a rendezett terepet, a vezeték

feletti foldtakaras a tervezett utburkolathoz viszonyitva ~1,40 m.

LétesitményjegyzEk:

Tervezett D110 PE 100/V SDR17 ivoviz gerincvezeték 142,1m
Tervezett D32 PE 100/V SDR17 ivoviz bekotdvezeték 126 m
Tervezett DN100 foldfeletti tiizcsap 1db

Ivévizigény: lakongatlanonként 0,5 m3/d; A tervezett ingatlanok szdma 14db, igy a vizigény: 7,0

m3/nap

A visszatoltott foldet kelléen tomoriteni kell (Trymin= 85-90%). A vezeték feletti 50 cm-es réte-
get géppel tilos tomoriteni. A vezetéket kivitelezését kovetden 1,5xPii+1 bar probanyomassal le
kell nyomasprobazni, majd fertdtleniteni €s el kell végezni a nyiltarkos bemérését. Hasznalatba
kizarolag negativ vizminta vizsgalatot kdvetden helyezhetd. A meglévd vezetékre torténd rako-
tést csak a Nyirségviz Zrt. végezheti, melyet meg kell rendelni.

A kivitelezés soran mivel rézstis munkaarok kiemelése nem lehetséges, a munkaarkot beomlés
ellen zartsord, nagytablas acél dicelemekkel (E+S mélyépitési diicolat) kialakitott dacolassal kell
biztositani. Nem sziikséges dticolni 1,0 m-nél kisebb arokmélység esetén. A meglévd kozmiivek
parhuzamos megkozelitésénél a ducolas szakszerli végrehajtasa elengedhetetlen, ugyanis a
korab-ban lefektetett kozmii foldvisszatoltése €s tomoritése miatt a talaj lazadllapotli, omlasve-
sz¢lyes lehet. A ducolas végrehajtasat az MSZ 15003-1989 szabvany eldirasai alapjan kell elvé-
gezni.

A rendszerbe beépitett csovek szallitasat, tarolasat, fektetését a beépitett csdtipus gyartdja altal

kiadott alkalmazastechnikai kézikdnyvekben eldirt szabalyok betartasaval kell elvégezni.
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Az ivoviz fektetéssel Gsszefiiged specialis miszaki és mindségi eldirdsok:

A tervezett kivaltasok PE 100 anyagmindségli cs6bol keriilnek megvaldsitasra. A fektetés soran a
csOanyag gyartoi eldirasokat maradéktalanul be kell tartani. A csdszalak hegesztése munkaarkon
kiviil tompahegesztéssel torténik, az elére hegesztett arokba fektetett csészakaszok munkadrok-
ban torténd Osszeadasa ill. a csomdpontok kialakitasanal elektrofitting kotoelemekkel keriilnek
kialakitasra. A kozmiivek és ut alatti atvezetések keresztezésénél a haszoncsé KM vagy KG-PVC
véddcsobe keriil elhelyezésre a kdzpontos elhelyezést tavtartokkal biztositva. A véddcsovek el-

helyezése torténhet kitakarasos eljarassal v. kitakaras nélkiil szaraz furassal, sajtolassal.

2.2 Szennyviz hal6zatbdvités

A kialakitand6 lakdingatlanok szennyvizelvezetésére SZ-1 jelit D200 KG-PVC szennyvizcsator-
nat 1étesitlink 3%o lejtéssel.

A beruhazasi teriilet kdrnyezetében befogad6 nem talalhato. A legkozelebbi csatlakozasi lehetd-
ség ~1000 méterre nyugati iranyban nyiregyhdzi teriileten talalhaté gravitacios szennyviz gerinc-
csatorna. Az 0sszegylijtott szennyvizmennyiség, ezért szennyvizatemeld és nyomovezeték koz-
vetitésével jut a befogaddba.

A tervezett szennyviz gerinccsatorna a tavlatban tervezett ttburkolat tengelyében keriil elhelye-
zésre. A fejlesztési teriileten nem all rendelkezésre elegendd hely a szennyvizatemeld elhelyezé-
sére, ezért az az 4llami kozat menti 0215/4 helyrajzi szama -Kemecse Varos Onkormanyzata
tulajdondban 1évo- ingatlanon helyezhetd el. A tervezett gravitacids gerinccsatorna a kozut bur-
kolata alatt sajtolassal kertil atvezetésre DN300 acél sajtolocsdben.

A tervezett gerincsatornan a helyszinrajzon megjeldlt helyeken DN80/60 eldregyartott beton
tisztitdaknak épitendok.

Az egyes lakoingatlanokon keletkez6 kommunadlis szennyviz elvezetésére minden telek esetében
egy D160 KG-PVC bekotdcsatorna lett kialakitva. A bekotOcsatorna esése 10%o. A bekdtocsa-
tornat a telekhataron beliil 1,0 m-ig kell megépiteni, a telekhatar elétt 1m-re elhelyezett
D160/400 tisztitonyilassal.

A tervezett szennyvizatemeld 1,4 m atmérdjli eléregyartott vasbeton mutargy, két beépitett szi-
vattytval.

A tervezett ateml6bdl a szennyviz D9OPE100 SDR17 nyomodvezetéken keresztiil jut a befogadd
gravitacios aknaba. A tervezett nyomovezeték az utburkolat alatt D160 KM-PVC véddcsében
keriil atvezetésre. A nyomoévezeték az allami kozuattal parhuzamos vonalvezetékkel épitendd

tobbnyire az utkoronan kiviil, azonban egyes esetekben helyhiany miatt az Gtpadkat is érintve.
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A 0+555-0+573 km. szelvények kozotti szakaszon a meglévd autobuszperont alatt keriil elveze-

tésre. A peront a beruhazas soran at kell épiteni.

Létesitményjegyzék:

Tervezett D200 KG-PVC gravitacios szennyvizcsatorna 189 m
Tervezett D90 PE100 SDR17 szennyviz nyomovezeték 1007,2 m
Tervezett D160 KG-PVC bekotd szennyvizesatorna 126 m
Tervezett DN 100/60 tisztitoakna 6db
Tervezett DN 140 cm-es szennyviz atemeld 1db

Keletkezd szennyviz mennyisége: lakéingatlanonként 0,45 m3/d; A tervezett ingatlanok szdma

14db, igy a szennyvizmennyiség: 6,3 m3/nap.

A tervezett szennyvizcsatornat az Sz-1 rajzszdmu helyszinrajzon jeldlt nyomvonalon és az Sz-2
rajzszamu hossz-szelvényen 1évd magassagi vonalvezetéssel kell megépiteni.

A gerincvezeték magassagi vonalvezetése lehetdség szerint kovetik a meglévo terepet, a vezeték
feletti foldtakaras 1,8 — 3,400 m kozott valtozik.

A tervezett szennyvizatemeld miitargy, illetve a kozteriileti szennyviz fégytijtdcsatorna tervezése
soran figyelembe vettiik a beruhazasi teriilettdl nyugatra 1évo tovabbi beépitett ingatlanok , lako-

tertiletek tavlati bekothetdségeét is.

Gravitacids csatorna épitése

A tervezett graviticios csatornak anyaga SN 8 KN/m? gytirimerevségii, tomor, homogén fal-
szerkezetli PVC KGEM miianyagcso6, tokos-gumigytris kotésekkel. A gerinccsatornak D 200-as
méretben, a bekotdcsatorndk D 160-as méretben késziilnek. Minimalis csdtakards gerinccsator-
nanal 1,40 m, bek6t6csatornaknal 1,20 m. A gerinccsatornak lejtése 3%o. A bekotdcsatornak lej-
tése min. 10 %o. Bekotdcsatornak kozvetlen gerincesatornaba kotése KGEA elagazo idommal ¢€s
KGB 45°%o0s ivekkel torténik. Bekotocsatornakat a keleti oldalon a telekhataron beliil 1,0 m-ig
kell megépiteni, a telekhatar el6tt 1m-re elhelyezett D 160/400 KG PVC tisztitonyilassal a cso-
moponti tervnek megfelelden. A nyugati oldalon (tulajdonviszonyok miatt) tavlatban kialakitan-
do6 lakoéingatlanok szamara jelen beruhazas soran megvaldsulnak a késdbbi bekdtések leagazasai

a tulajdonviszonyokhoz leehtséges mértékig, a végpontjukon végzard idommal lezarva.

Gerinccsatornan a terven megjel6lt helyeken, de max 100 méterenként J80/60 cm-es beton tisz-

titdbaknat kell épiteni. Az aknadkat a mellékelt tipustervek alapjan kell megépiteni, aknahagcsé
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nélkiil az MSZ EN 124-es szabvany szerinti, csillapitobetéttel ellatott 600 mm-es GGG 400
ontvény aknafedlapokkal, utburkolatban, utpadkaban, folduton D 400 KN, egyéb helyeken
C 250 KN teherbirassal. A burkolaton kiviilre es6é aknafedlapokat 2,0x2,0x0,2 m-es, J6-15/15
hegesztett halos vasalassal ellatott C 20/25-32/F-1 betongallérral kell koriilbetonozni. Foldutak
esetén a betongallér eldtt és utan 1-1 méter hosszban 25cm vastag M80 mechanikai stabilizacid
létesitendd. A gerinc- €s bekotdcsatornak tisztitdaknaba vald bekotése KGFP aknabekdtd idom-
mal torténhet. Az akna siillyedésébdl keletkezo karos fesziiltségek megeldzésére az aknatol 1,0

m-re tokos, gumigytris kotést kell 1étesiteni.

A gravitacids csatorna tisztitoaknai a kozuti teherbirasra méretezett beton anyaguak lehetnek. Az
akna anyaganak meg kell felelnie a beépités helyén varhatd foldnyomasnak és jarmiterhelésnek,
tovabba az 6t érd vegyi hatasoknak.

Az aknak fenekén OD < 200 mm csovekig a betorkold csdvezeték atmérdjével azonos atmérdji
félkor alaku vallal ellatott kiinetet kell kiképezni. A csévezetéknek az aknan torténd teljes atvezeté-
se, a felsd felének kivagasdval nem megengedett. Abban az esetben, ha az akndban 3,0 m/s-nal

nagyobb vizsebesség kialakulasa varhato, a kiinetet kopasalld burkolattal kell ellatni

Az idomos kotéseknél, a tisztitdbidomoknal (dgidom, egyenes csatlakozocsd) a csovet kiilonds
gondossaggal kell az 4dgyazatba helyezni, a fliggdleges tisztitocsovek koriil a csé elmozdulas

elleni védelmét megfeleld tomdoritéssel kell biztositani.

Fedlapok utburkolatban épitésénél keriilni kell, hogy egybe essen a jarmiiforgalom nyomsav

vonalaval.

A nyithato,- csuklos fedlapokat a gyartd ajanlasaval, annak hidnyaban ugy kell elhelyezni, hogy
a forgalom iranya zarja” a fedelet. A kétiranyt forgalomnak kitett helyeken a csukl6zard vonal
merdleges legyen az Ut tengelyére. A fedlapkeretbe csillapitobetét elhelyezése nem sziikséges.
Az egyedi kialakitast lizemeltetésre, balesetvédelemre is vizsgalni kell. A sziikitd peremét meg-
vésni nem szabad, €és a szintbehelyezéshez felbetonozast alkalmazni nem lehet. Aknafedlapok

feliratozasat a megrendeldvel egyeztetni sziikséges.

A csatorna mutargy és haldzat épitéséhez csak mindsitett, az eldiras kovetelményeinek megfeleld

elemek és anyagok hasznalhatok.

A gerinccsatorna atvezetését allami kezelésii utak alatt a haszoncsé atfurasaval, vagy sajtolasaval
kell kivitelezni. Ut alatti atfarasnal a furatba behtizott véd6csé (vagy haszoncsd) és a furat kozot-
ti hézagot cementhabarccsal ki kell injektalni, illetve a haszoncs6 kdzpontositasat a véddcsdben
tavtartokkal kell biztositani.

A beton mutargyak anyagukban vizzardak, szulfatallo cement felhasznalasaval késziilnek, beliil-
ol 1 rétegli, foként esztétikai jellegli vakolattal vannak ellatva. Az acél véddcsovek €s haszon-
csovek anyaga normal falvastagsagt, varrat nélkiili sima végii acélcsd, forrd bitumenmazzal és

ratekercselt véddbevonattal, esetleg mas rozsdavédd bevonattal ellatva.
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A gravitacios rendszerbe beépitett csovek szallitasat, tarolasat, fektetését a beépitett csdtipus

gyartoja altal kiadott alkalmazastechnikai kézikdonyvekben eldirt szabalyok betartdsaval kell el-

végezni.

A bekoto- és gerincesatornak tisztitonyildsainak helyét szabvanyos miianyag tablaval, barna ala-

pon fehér szamokkal ki kell tdblazni. A kivitelezés befejezése utan a gravitacids csatornak és

mitargyaik vizzarosagat a szabvanyban eldirt viztartasi probaval kell ellendrizni és dokumental-

ni, tovabba el kell végezni a csatornahaldzat videokameras vizsgalatat és nyiltarkos geodéziai

bemérését is. A meglévd szennyvizhaldzatra torténd rakotést, illetve az uj haldzatok viztartasi

probajanak ellendrzését és dokumentéldsat, tovabba a videokamerds vizsgalatat az Uzemeltetd

cég szakfeliigyelete jelenlétében kell elvégezni.

Szennyvizatemelo épitése

Mitargyak mérete, anyaga

D 140 cm-es eléregyartott hengeres vasbeton csd a mélységnek megfeleld hosszban legyartva,
eléregyartott acél vagoéllel.

Fodéme szintén eléregyartott vasbeton, a gépészeti szerelvények méretéttdl fiiggetleniil kialaki-
tott kezeld-¢és szerelOnyilasokkal, lizemeltetd altal rendszeresitett egységlakattal zarhato fedla-
pokkal és a beépités helyétdl fliggd teherbirassal.

A miitargy anyagéaban vizzar6 vasbeton (min. C 30/37-es betonnal), szulfatallo cement felhasz-
nalaséaval, beliilrél kopasallo és a szallitott kozegnek megfeleld korr6zioallo feliiletet képezve.

Az lizemelteto altal eldirt elvarasok:

Az aknalefedéseket 1égmentesen zard, zarhatd, megfeleld teherbirasu, 1.4541 (KO36)
korrozialldo anyagbol kell késziteni. és gépészeti szerelvényeit korr6zioallo anyagokkal
kell tervezni.

Lehetdség szerint korbe kell keriteni legalabb 30 cm ldbazatt keritéssel, ami acél, vagy fa
profilokbdl késziiljon.

Ivoviz bekotéssel el kell 1atni, amennyiben korbe keritése megoldott.

40 kg-ot meghalad6 sulyt szivattyu kiemeléséhez lancos emeld allvany beépitése sziiksé-
ges.

Megkozelitésére szilard burkolatu, vagy burkolatlan ut esetében zuzottkd burkolata ka-
pubejardt kell épiteni és keritésen beliil a teriiletet burkolni sziikséges.

Becsatlakozo vezetéket tizemi vizszint ala kell bukdcsovel vezetni.

Lejutas biztositdsara mobil korrézio 4llo 1étra sziikséges, a rogzitési lehetdség kiépitésé-
vel.

TOP fenék, vagy azzal azonos miiszaki megoldas alkalmazasa az Ontisztulo képesség el-
érése érdekében.

Tol6zéar aknaban k6zos nyomodagba tolozar beépitéssel kialakitott mentdcsonk elhelyezé-
se sziikséges.
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e Az erre a célra kifejlesztett telepen eldre gyartott vasbeton elemekbdl késziiljenek. Min-
den elem gyari koriilmények kozott készitett, korrozioallo , megfeleld kopasallosagn bel-
sO feliilettel ellatott legyen. A csdcsatlakozasokat az eldregyartas soran kell kialakitani
korr6zi6allod €s vizzaré modon, és a rendszerspecifikus csatlakozast biztositod csatlakozo-
elem beépitésével. Az aknaelemek csatlakozasanak vizzarosadgat gumigytiriis vagy habar-
csos csatlakozassal kell késziteni.

e Az atemeld PLC vezérlést jelzorendszerrel ellatott legyen GPRS rendszeren keresztiil
bekapcsolva a meglévd tavfeliigyeleti rendszerbe.

o Elektromos ellatas és vezérlés terveit egyeztetni kell az tizemeltetdvel a hdzi szabvannyal
vald azonossag biztositasa érdekében.

Epitési mod
A kedvezdtlen talaj- és talajvizviszonyok miatt az atemeldk kutsiillyesztéssel épithetok meg. A

létesitendd miitargyak az erre a célra kifejlesztett telepen elére gyartott vasbeton elemekbdl ké-

szliljenek.

A talajvizszint szinten-tartasaval a fen¢klemez vasszerelését kell elkésziteni, majd a vb. fenék-
lemez betonozasa készithetd el. A vb. lemez kelld megszilardulasa utan kell a miitargy kpenyén

beliil a talajvizszintet a nyitott zsompon keresztiil kiegyenliteni, folyamatos elarasztassal.

Gépészeti szerelvények, szivattyuk

Az atemelébe 2 db vezetdsines, TOP fenékhez illeszkedd csatlakozolabbal ellatott szennyviz
buvarszivattyll van beépitve, a gépészeti szerelvények kiilon vasbeton tolozarakndban vannak
elhelyezve:

-torldcsappantyu

-szerelési kozdarab (min. 10 cm)

-elzardszerkezet (toldzar v. gdbmbcsap)

A tolozéaraknaban elhelyezett gépészeti szerelvényeket megfelel6 modon kell alatdmasztani és a
nyomocsovek vizszintes elmozduldsat befalazo karimakkal megakadalyozni. Az idomok és sze-
relvények karimas, illetve huzéasbiztos kotéstiek, anyaguk GGG 400 6ntvény, vagy PE. A miitar-
gyakba beépitett haszoncsovek anyaga PE100 SDR17,6 , méretei az elagazéidomig megegyez-
nek a szivattytk csatlakozé méreteivel. A szivattyuk vezérlése PLC-vel torténik, de a vizszint
tavadon feliil vészjelzésre beépitésre keriil a miitdrgyba 1 db uszdkapcsold is. A szivattytk és
szerelvények atemeldben torténd mozgatasa a nagyobb atemeldknél fixen beépitett, kisebb at-

emeldknél a Kivitelezd altal dtadott mobil emeldallvannyal lesz biztositva.

A mitargyak és szerelvények, idomok kialakitdsa a mellékelt részlettervek szerinti legyen.
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Vizellatas

A tisztithatosag miatt az atemel6hoz vizbekdtést kell kialakitani, az utcai gerincvezetékrdl D 32
PE vezetékkel, megfiroidommal bekdtve, a keritésen beliil DN500 mm-es milanyag vizmérdak-
naban elhelyezett vizmérdvel. Ez esetben a bekotésbe csapszaras fagycsapot €s tomlévéges kifo-
lydszelepet kell beépiteni. A vizbekotést ut alatti atvezetéskor D 90 KM-PVC véddcsébe kell
helyezni. Az 01j vezeték mosatéasat, fert6tlenitését, illetve nyomdasprobajat és nyiltarkos geodéziai
bemérését el kell végezni. Az 1j vezeték mosatasat, fertdtlenitését, illetve nyomasprobajat és
nyiltarkos geodéziai bemérését el kell végezni. A megbontott gerincvezeték és az 0j vezeték mo-
satasat, fertotlenitését, illetve az 0j vezeték nyomasprobajat (1,5xPi+1 bar) és nyiltarkos geodé-

ziai bemérését el kell végezni.

Kerités, kapubejard

A tervezett atemel6t trapézbordaval merevitett, tiizihorganyzott kivitelli acél tablas keritéssel kell
koriilkeriteni a mellékelt helyszinrajzok szerint. Az alkalmazandé tdblamagassag 150 cm, 80mm
palcatavolsaggal. A keritéselemek megtamasztasat rendszerbe illeszkedd oszlopokkal és ~30-
50cm magassagh betonlabazattal kell végezni. Az alkalmazandé keritéstipus SZAKALY 2000 v.
azzal egyenértékli. A kortilkeritett atemel6khoz iizemeltetd altal rendszeresitett egységlakattal

zarhato 3,0 méter szélességli, a keritésrendszerhez illeszkedd kétszarnyu kaput kell 1étesiteni

A kerités labazatara az életvédelmi foldelés biztositasa érdekében Osszefiiggd 30*3 mm-es KO36
laposacélt kell szerelni melyhez az egyes keritéstablak foldelését csatlakoztatni sziikséges. A
kapuszarnyak esetében flexibilis foldeld csatlakozok alkalmazandok. A kerités foldelését csatla-

koztatni sziikséges az dtemeld rendszer foldeléséhez.

Az atemeld kapujdhoz 3,00 m széles kapubejarot kell kiépiteni az uttdl a keritésig az alabbi pa-
lyaszerkezettel:

—5.cm AC-11 kop6 aszfaltréteg
— 15 cm CKt utalap
— 20 cm homokos-kavics fagyvédo réteg

A keritésen belill a miitargyak koriili teriiletet 15 cm homokos-kavics dgyazatra teritett beton
térk6é vagy 10 cm vastag C 20/25-24-F2 beton burkolattal kell ellatni. A burkolatnal 2 méteren-

ként dilatacios hézagot kell kiképezni, melyet bitumennel kell kionteni.

5.9.1. Szaghatas kezelés:

Az atemel6kbdl tavozo, bioldgiailag leépithetd szennyezdanyagokat tartalmazo levegot biofilter-
rel tisztitjuk meg. A biofilter egy foldbe telepitett miianyag akna, mely komposzt és specialis
adalékanyag keverékébdl kialakitott hordozoanyagot tartalmaz. Erre telepiti a gyartod a specialis

mikroorganizmusokat, melyek a lebontast végzik.
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A tervezett dtemeld mitargy mellé telepiteni sziikséges 1 db foldbe siillyesztett passziv biofiltert,

20 m3/h tisztitand6 levegdmennyiség sziikségletre méretezve.

5.9.2. Energiaellatas, vezérlés, bejelzés:

Az energia ellatasrol és vezérlésrdl kiilon szakagi tervek késziilnek, melyek a gépészeti tervek

jovahagyasat kovetden keriilnek véglegesitésre és dokumentalasra.

5.10. Szennyviz nyomédvezetékek

A létesitendd atemeld nyomodvezetéke MSZ EN 1452 szerinti PE100 SDR17 mtianyagbol épi-

tendok. Mérete D90. A csbanyag visszaforgatott anyagot nem tartalmazhat.

A minimalis foldtakaras 1,2 m., A vezeték folott 50 cm-rel elhelyezett "SZENNYVIiZ
NYOMOVEZETEK" felirati jelzészalagot kell elhelyezni. Magas pontokra légtelenitd aknat
(27-o0s automata szennyviz légtelenitd szerelvényekkel, mélypontokra iirit6 aknat kell helyezni.
Az idomok ¢és szerelvények huzasbiztos kotésiek, anyaguk GGG 400 ontvény vagy miianyag
gyorskotok. A nyomovezetéket a beton, vasbeton miitargyakba Ontvény befalazd kariméval,
vagy KMFP befalaz6 idommal kell csatlakoztatni. Ut alatti atfurasnal a nyomévezetékeket cséto-
résjelzdvel ellatott KM-PVC véddcsdbe kell helyezni, a furatba behuzott véddcso €s a furat ko-
zOtt1 hézagot cementhabarccsal ki kell injektalni, illetve a haszoncsé kdzpontositasat a véddcso-
ben tavtartokkal kell biztositani.

A beton miutargyak anyagukban vizzardak, szulfatallo cement felhasznalasaval késziilnek, beliil-
ol 1 rétegli, fokeént esztétikai jellegli vakolattal vannak elldtva. Az acél védocsovek €s haszon-
csovek anyaga normadl falvastagsagl, varrat nélkiili sima végii acélcsd, forrd bitumenmazzal és

ratekercselt véddbevonattal, esetleg mas rozsdavédd bevonattal ellatva.

Az iirité- és légtelenitdaknak, toldozarakndk helyét szabvanyos miianyag tdblaval, barna alapon

fehér szamokkal ki kell tablazni.

Altalanos el6irasok:

A tervezett vezetékek épitésekor a kivitelezésre, anyagmindségre és vezeték elhelyezésekre ér-
vényes szabvanyok eloirasait, az egyes anyagokra €s szerkezetekre vonatkozé technologiai eld-
irasokat, valamint a munka-, tliz- és kornyezetvédelmi térvényeket, rendeleteket, szabvanyokat

¢s az egy¢éb vonatkozo eldirasokat kell betartani.

Vezetéképités:

A csoévezeték szerelése a munkaarokban, vagy a munkaarok mellett terepszinten torténhet. A

csovek Osszeillesztése elott meg kell gy6zodni arrdl, hogy a csében nincs idegen anyag. A mun-
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kaarokban szereléskor a kotési helyeken a kotés elvégzéséhez a helyet fejgodrok kialakitasaval kell
biztositani. A fejgddrot kialakitani csak kézi foldmunkaval szabad. A cséarok melletti szerelés a
hegesztd berendezés ¢és a személyzete folyamatos vandorlasaval végezhetd. Az osszefliggd csoki-
gyo az als6 agyazattal eldkészitett arokba szakaszosan emelhetd be, oly modon, hogy abban ka-
ros fesziiltségek ne keletkezzenek. A megfogasi pontokon a csovet védeni kell rugalmas alatétek-
kel a sériilésektdl. A csdvezeték gorgetése a fellépd csavard igénybevételek miatt nem megenge-
dett. A csOnek az arokban vald végleges elhelyezésekor ligyelni kell arra, hogy az arokfallal ne
érintkezzen. A lefektetett vezeték vizszintes vetiilete enyhe sinus hullam legyen. Az épités-
szerelés végrehajtasa sordn a gyartomu eldirasait be kell tartani. Szerelvényekhez torténd csat-
lakozasnal a megfelel atmeneti idomok kozbeiktatasaval oldhato kotéseket kell alkalmazni. A
vezeték 30 foknal nagyobb irdnytorésénél a kitdmasztast beton tdmbbel kell biztositani. A Dk
(OD) 160 mm-nél nagyobb csoveknél a 10% feletti lejtésnél az agyazatot és a csdvet megesuszas
ellen betonfogakkal, illetve azokhoz rugalmasan régzitve kell biztositani. A cséanyagoknal viz-
zard csOkapcsolatot kell kialakitani. A szennyviz nyomocsdveket megfeleld (pl folyamatos barna)
jeloléssel kell ellatni a késobbi beazonosithatosag érdekében. Minden nyomoévezeték f61¢ 50 cm-

rel fehér, ,,szennyviz” felirata jelzOszalag elhelyezése sziikséges.

A nyomodvezetékek iranytoréseit €s szerelvényaknait barna alapon fehér felirati, milanyag anya-
gu kitablazassal, illetve kiilterlileten beton pontalapba allitott min. 160 cm magassagii DN 50-es

acé€lcsObol készitett zaszlozassal jeldlni kell.

Légtelenitod és iiritd aknak kialakitasa:

A légtelenito és Uiritd aknakat a Miiszaki tervdokumentacid mintatervei szerint, a meghataro-
zott méretekkel és mindségben kell elkésziteni a terveken megadott anyagmindségek alapjan.
A helyszinen készitett beton és vasbeton szerkezetek feleljenek meg az MI-10-167-5:1987 sze-
rinti kialakitasnak és az MI-10-167-6:1988 szerinti anyagoknak. A beépitendé szerelvényeknek
szennyviz szallitasara alkalmasnak kell lenniiik. Az akndk zarhatosagat és rahajtas elleni védel-

mét biztositani kell.

Szerelvényekkel szembeni tovabbi elvarasok:

A szerelvények és idomok Ontottvas részei gombgrafitos ontvénybdl GGG400 legyenek. A be-
vonat nélkiili szerkezeti anyagok Osszetételiikbdl és mindségiiknél fogva legyenek korrézioallok. A

fémes szerkezeti elemek 0sszhangja zarja ki a galvan elemek kialakuldsaval jaré korroziot.

Az ontvények min. 250pum poérusmentes  (elektromos szigeteloképesség 3 kV-nal) epoxigyan-

ta bevonattal rendelkezzenek. A tapaddszilardsag legalabb 12 N/mm? legyen.
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A beépitett szerelvények nyomas alatt izemel6 szerkezeti elemei legalabb 6 bar nyomads bizton-
sagos elviselésére legyenek alkalmasa, de minden esetben feleljenek meg az iizemi nyomas 1,5-
szerese + 1 bar nyomasnak.

A peremes kotéseket vagy korr6zidalldo anyagbdl kell késziteni, vagy kiilsé védelemmel kell el-
latni.
3. Erintett kozmiivek:

A tervezett beavatkozas érinti, illetve keresztezi az alabbi tulajdont, lizemeltetésii kozmiive-
ket:

- ivoviz vezeték és szennyvizcsatorna: Nyirségviz Zrt.

- elektromos kabel, 1égvezeték (0,4 kV, 10-22kV):  E.ON Tiszantali Aramhalézati Zrt.
- gazvezeték: TIGAZ-DSO Kft.

- tavkozlési kabel, 1égvezeték: Magyar Telekom Nyrt.

- csapadékviz csatorna: Kisvarda Varos Onkorményzata

A meglévé kozmivek nyilvantartasi adatait, valamint nyomvonalat az e-kozmi rendszeren
keresztiil beszereztiik, az érintett kozmiivek tdjékoztatd jellegli nyomvonala felvezetésre ke-
rilt. Azonban felhivjuk a kivitelez6 figyelmét, hogy a rajzokon feltiintetett kozmiivek nyom-
vonala és mélysége csak tajékoztato jellegli, ezért a kivitelezést az 6sszes meglévo kozmii ké-

zi feltarasaval kell kezdeni, az tizemeltetok szakfeliigyelete mellett.
Amennyiben a feltaras soran olyan tervtdl eltéréd mélységli kozmiivet taldlnak, amely a terve-

zett 1étesitmények magassagi vonalvezetését befolyasolja, vagy a terven nem szerepld koz-

miivel, valamint elektromos vagy tavkozlési foldkabel jelzdszalaggal, vagy téglaval talalkoz-

nak, a foldkitermelést azonnal abba kell hagyni, és a tervezot kotelesek értesiteni. A tovabbi

foldkitermelést csak a helyszini szemle utan folytathatjak. A kivitelezés csak munkateriilet 4t-

adas utan kezdhetd meg. A munkateriilet atadasra az érintett kozmiitulajdonosok képviseldit

meg kell hivni a vezetékek, szerelvények, mutargyak, keresztezések helyeinek pontositasara,

az ott jegyzOkonyvezett nyilatkozataikat be kell tartani.

A meglévd kozmilivek megkozelitése, keresztezése soran az MSz 7487, MSz 7048, MSz 151

¢s MSz 17200 szabvany sorozatokban eldirt véddtavolsagokat, valamint az aldbbi jogszaba-

lyokban eléirtakat a kivitelezés soran be kell tartani:

— 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek el-
haritasat szolgalo tevékenységekre €s 1étesitményekre vonatkozé altalanos szabalyokrol

— 9004/1982.(K6zl. Ert.16.) KPM-IpM egyiittes kozleménye a nyomvonal jellegii épitmé-
nyek keresztezésének miiszaki kovetelményeire vonatkozé éltalanos érvényii hatosagi
eldirasok (szabalyzatok) kozzétételérol

— 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet a géazelosztd vezetékek biztonsagi kdvetelményeirdl
¢s a Gazelosztd Vezetékek Biztonsagi Szabalyzata kozzétételérdl

— 2/2013. (L. 23.) NGM rendelet a villamosmiivek biztonsagi ovezetérdl

—  8/2012. (1.26.) NMHH rendelet az elektronikus hirkozlési épitmények egyéb nyomvo-
nalas épitményfajtakkal valo keresztezésérdl, megkozelitésérdl és védelmérdl
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Kivitelezés soran a kozmiivek védelmét, aldtdmasztasat, felfliggesztését el kell végezni. A
meglévo kézmlvek parhuzamos megkozelitésénél a ducolas szakszerli végrehajtasa elenged-
hetetlen, ugyanis a korabban lefektetett kozmii foldvisszatoltése €s tomoritése miatt a talaj la-
zaallapot, omlasveszélyes lehet. Kozmiikeresztezéseknél kézi foldmunka végezhetd. Az
elektromos légvezeték haldzat kdzelében a daruzast és kotrdval valé munkat nagy figyelem-
mel kell végezni.

A tervezett utak burkolatdba és padkajaba es6 aknafedlapokat, csapszekrényeket szintbe kell
helyezni, valamint az Grszelvénybe esé felszin feletti szerelvényeket (kdzkut, tiizcsap, elekt-
romos szekrények, TV kabel szekrények, oszlopok, stb.) az lirszelvényen kiviilre kell helyez-
ni.

4. Altalanos miiszaki eloirasok:

Foldmunka dltalanos specifikdcioja

A foldmunka végzés harom f6 részre tagolodik, foldkitermelés, foldvisszatoltés, tomorités. A
munkavégzéshez kapcsolodo kiegészitd tevékenységek, munkagddor biztositasa diacolassal,
kitermelt fold deponalasa, elszallitasa, sziikség szerint viztelenités.

A foldmunkdk épitése soran statikailag allékony, munkavédelmi szempontbdl biztonsagos, a
tervezett szerkezetnek és az épitési technologidnak megfeleld foldmiivet kell késziteni. A
foldmiivet védeni kell az id6jaras karos hatésaitol.

A munkateriiletet nem szabad olyan allapotban tartani, ill. igy kialakitani, hogy a vizek levo-
nuldsa a koz- €és maganvagyonban kart okozhasson, és hogy sértse a kornyezetvédelem érde-
keit. Ha ezen kovetelmény érvényesitéséhez technikai beavatkozasra van sziikség, azt a Val-
lalkoz¢ tartozik haladéktalanul végrehajtani.

A foldmunkat altalanossagban az

— MSZ 15105:1965 ,Epitdipari foldmunka”
— MSZ-04-802-1:1990 ,Foldmunka, foldmtivek”
— MSZ 14043-7:1981 Talajmechanikai vizsgalatok. A talajok tomorithetéségének

¢és tomorségének vizsgalata

szabvanyok el6irdsainak betartasaval kell végezni.

Foldmunka kitizése

A foldmunka kitlizése a kiviteli terv részeként atadasra keriild koordinatajegyzek alapjan tor-
ténik, mely tartalmazza a vezeték toréspontjait mitargyainak helyzetét. A koordinata jegyzék
EOV rendszerben keriilt megadasra és tartalmazza EOMA rendszerben a tervezett vezeték
csOtetejének magassagi koordinatait.

Az ellendérz6 ortogonalis méretek a tervlapokrol leolvashato. A kitlizést GPS eszkozzel, kell
elvégezni. A kitlizott pontok megjelolése zoldsavban jelzdkardval burkolatban a burkolat
megfestésével torténik. Az arok kozépvonalat, tetejének szélességét pontosan kell kimérni,
megjeldlni és rogziteni.
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Foldkitermeles munkaarokbol munkagodorbol

A munkaarok, munkagddor kiemelése belteriileten zartsorti dicolds védelme mellett torténik,
a munkadarok alja ¢és a legkdzelebbi épiilet alapsikja kozotti hajlas meredeksége 30°-nal na-
gyobb nem lehet, az épiiletek allagat a kivitelezés megkezdése elott a késébbiekben bizonyit-
hat6 médon, ddtummal ellatott fényképekkel videofelvételekkel kell rogziteni. Kiilteriileten ha
a munkateriilet szélessége megengedi rézslis munkaarok kialakitas is lehetséges, 60 foknal
meredekebb rézsii nem alkalmazhat6.

A kozmiivel érintett teriileteken kizarolag kézi foldmunka végezhetd, gépi foldkitermelést az
érintett kozmiiszolgaltatok szakfeliigyelete mellett azok hozzdjarulasa esetén végezhetd.

A gépi foldkiemelés a munkadrok tervezett fenékszintje felett 10 cm mélységig végezhetd. Az
utols6 10 cm -a tlikor- csak kézi erdvel és kozvetleniil a csdfektetés eldtt termelhetd ki.

A munkadarok fenéklejtése feleljen meg a terv eldirasaiban foglaltaknak. A munkaarok-fenék
zavartalan legyen. Ha nem az, akkor az eredeti teherbird képességét talajjavitassal és tomori-
téssel kell biztositani.

Arokfenékre torténd cséfektetés esetében a csé teljes hossza mentén biztositani kell a felfek-
vést €s a csGanyagra vonatkozoan eldirt 120 fokos bedgyazasi szoget.

Fagy esetén sziikséges az arokfenék védelme ugy, hogy fagyott rétegek sem a csé alatt, sem
koriilotte ne maradjanak.

A munkadarok fenékszintjének hibas -a tervezettnél mélyebb-, kimunkalasa esetén a rétegesen
visszatoltott €s elteregetett foldet gépi tomoritéssel Try=90%-ra kell tomdriteni.

Amennyiben a munkadrok feneke atazott, gy az elnedvesedett talajréteget ki kell cserélni. A
talajcseréhez maximum 10 %-ot meg nem halad6 agyag ill. iszaptartalmii szemcsés homok
hasznalhat6 melyben a maximalis szemcseatmérd kisebb mint 20 mm.

A munkadrok aljat tomdoritéssel ugy kell elkésziteni, hogy az eldirt fektetési szognek megfele-
16 aldtdmasztas biztositott legyen.

A munkaarok fenékszintjét ugy kell kialakitani, hogy az minimalisan az als6 agyazati réteg
vastagsagaval legyen mélyebben a vezeték tervezett fektetési szintjéhez képest.

A munkadrok legkisebb szélessége a kiilsé atmérd és fektetési mélység fliggvényében MSZ
EN 1610:2001 szabvanyban eldirtak szerint alakitando ki.

A minimalis munkadroktdl abban az esetben lehet eltérni, ha az alabbi feltételek teljesiilnek:
* soha senki nem megy le a munkaarokba,

* soha senki nem megy a csdvezeték €s az arokfal kozotti térségbe,

» sziik helyen és elkeriilhetetlen koriilmények esetén

+ azeldzo feltételek teljesiilése mellett a csé megfeleld beagyazasa biztosithato

A munkaarok kialakitdsdnal az arok sz¢lét6l minimum 40 cm tavolsagot kell biztositani a de-
ponalt fold széle kozt, az arok szélét arokban torténd munkavégzés helyein labdeszkaval kell
beszakadas ellen védeni .
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Megcsuszas és omlas esetén a Vallalkozonak ki kell javitania valamennyi foldmunkat és az
ezzel kapcsolatos karosodast. Megcsuszasok esetén kiilonds tekintettel meg kell vizsgalni,
hogy az elhelyezett cs6 nem sériilt-e, illetve nem mozdult-e el.

Kiegészitd kézi foldmunkak

Agyazat kialakitasa, anyaga:

A csofektetést megeldzden a csé ala mintakeresztszelvényeken megadott dgyazatot kell készi-
teni. Az agyazat minimalis vastagsaga a cso alatt 10 cm. Tomorsége Try = 85 %-o0s, ennél na-
gyobb tomorséget alkalmazni PE csdanyagnal nem célszerti.

Agyazatnak homokos kavics azokon a helyeken nem alkalmazhato, ahol erds talajvizaramlas
¢s ezaltal az agyazat kimosddasa véarhatd. Ezeken a helyeken egyszemcsés maximum 5 mm
szemcsenagysagu kdzuzalék agyazatot kell alkalmazni. Geotextilia teritéssel, valamint dréne-
zéssel gondoskodni kell az 4gyazati réteg kimosodas elleni védelmérdl.

Beépitésre alkalmatlan anyagnak kell tekintetni minden olyan talajt, amely visszaépitése soran
nem biztosithatd a tér teljes kitdltése mellett az eldirt tomorithetdség, illetve sem fizikailag,
sem kémiailag nem szabad hatdssal lennie az akndkra, csdre, csdanyagra, talajvizre. Nem
¢épithetd be olyan talaj, mely a csdanyaghoz, a falvastagsaghoz és 4tméréhoz képest til nagy
szemcsemeéretil, fagyokeret, szemetet vagy egyéb szerves anyagot tartalmaz. Nem épithetd be
75 mm-nél nagyobb agyagrog, fagyott talaj, ho, vagy jég.

Ahol az alapsik alatt nem megfeleld foldet (pl.: nem tomdrithetd vagy nagy szerves anyag tar-
talmu) vagy egyéb karos anyagot talaltak, azt ki kell emelni, és el kell szallitani. Az igy iire-
sen maradt helyet megfeleld toltés anyaggal kell feltolteni és azt legalabb Try = 95 %-ra kell
tomoriteni.

Ha a Vallalkoz6 gy latja, hogy valamely anyag szennyezett, Igy azonnal tajékoztatnia kell a
Mérnokot, aki irasban valaszol, hogy az illeté anyagot szennyezettnek kell-e tekinteni, vagy
sem. A szennyezett anyag kezelési koltségeit a Vallalkozonak kell viselnie, ha a Mérnok vé-
leménye szerint a szennyezettség a Vallalkoz6 hibdjabol keletkezett.

Felszini csapadék és csurgalék vizek elleni védelem az épités idején:

A kivitelezés soran meg kell akadalyozni a munkadrok (&rok) csapadékvizzel torténd elonté-
sét. A munkahelyeket, munkaéarkokat ugy kell kialakitani, hogy azokban a lefoly6 csapadék-
viz kart ne tegyen. A munkadrok és kornyezete kialakitasa soran gattal, tereléarokkal, gon-
doskodni kell a munkaarok felszini vizektdl valo védelmérdl. Elontés a munkaarkot vizteleni-
teni kell a felazott also réteget el kell tdvolitani és dgyazati anyaggal pétolni.

Kitermelt anyagok elhelyezése

A Hulladékok jegyzékérdl szold 16/2001. (VIL.18.) KM rendelet szerinti veszélyes hulladé-
kokat a megfelel6 modon kell gytjteni, szallitani és elhelyezni. A veszélyes hulladékok lera-
kasi helyét a Fels6-Tisza-vidéki Kornyezetvédelmi Feliigyeloséggel (H-Nyiregyhaza, Kolcsey
Ferenc utca 12-14.) kell egyeztetni. A kivitelezés soran figyelembe kell venni, illetve be kell
tartani az épitési €s bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairol szolo 45/2004. (VI
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26.) BM KvVM egyiittes rendeletet. Az épitési-bontasi hulladékok kezelését a 45/2004.
(VI1.26.) BM-KvVM r. alapjan kell végezni. A bontasi munkakbol adéddan az alabbi épitési
tormelék elhelyezésérdl kell gondoskodni:

- Az dnkormanyzati tulajdonu utakrol bontott aszfaltburkolatot (ijrahasznositassal utalapként
fel lehet hasznalni, vagy lerakhat6 a hulladéklerakoé telepen.

- Az éllami tulajdonu, a Magyar Kozat NZrt. kezelésében allo utakbol kikeriild bontott asz-
faltra a kozut kezeldje tart igényt, ebben az esetben a kdzut kezeldjének eldirasai szerint kell
eljarni.

- A bontott betont feldolgozva ujrahasznositassal utalapként fel lehet haszndlni, vagy lerakha-
to a Nyiregyhdza hulladéklerako telepen.

- A kitermelt, de visszatdltésre nem keriild foldanyag részére a kitermelés helyéhez minél ko-
zelebb kell lerako helyet talalni. Alkalmas lehet a varossal, vagy maganszemélyekkel egyez-
tetve altalaban minden kdrnyéken talalhato feltoltésre varo teriilet. A lerakhatd foldmennyi-
ségrol és az elhelyezés modjardl a teriilet tulajdonosaval irasban kell megallapodni. Ameny-
nyiben ez nem oldhat6é meg, a kiszoruld foldanyag a Kisvarda hulladéklerako telepre szalli-
tando.

- A kitermelt fold depondlésa csak az érvényben 1év0 jogszabalyok betartasaval térténhet, me-
lyet a Vallalkozo koteles ismertetni a teriilet tulajdonosaval. Amennyiben a 1étesitendd fold-
mii méretébdl kovetkezden eléri az engedélykdteles mértéket, akkor a Vallalkozo kdoteles be-
szerezni a foldmi 1étesitésére vonatkozo engedélyeket. Az sem mentesiti ez alol a Vallalko-
z0t, ha maganteriileten, a tulajdonossal tortént megallapodas alapjan torténik a fold elhelyezé-
se. A tulajdonossal tortént megallapodast, illetve az engedélykoteles mértékti foldmii esetén
az ¢épitési hatosagi engedélyt a Vallalkozo koteles bemutatni a Mérndknek a deponalas meg-
kezdése elott.

A bontési munkabol szarmazo épitési tormelékek elhelyezésének kotelezettsége és az ezzel ja-
r6 koltségek minden esetben a Vallalkozot terhelik.

A kitermelt foldanyagnak azt a részét, ami nem keriil visszatoltésre, az el6zéekben ismertetett
feltételekkel azonnal a végleges lerakasi helyére kell szallitani. A visszatdltendd foldet azo-
kon a helyeken, ahol az utca szélessége ezt megengedi és legalabb egy forgalmi sav biztosit-
hat6 (a sziikséges forgalmi sav szélessége legalabb 2,75 m, tomegkozlekedési titvonalon 3,00
m, jardan és kerékparaton 1,70 m), a munkadrok egyik oldaldn, annak szélétol 40 cm tavol-
sagra savosan lehet tarolni tigy, hogy a munkaarokba az ne pereghessen vissza. A fennmaradé
forgalmi savot folyamatosan tisztan kell tartani, és a munkateriilettdl szakszeriien el kell hata-
rolni. A munkaarok kiduicolasanal figyelemmel kell lenni a partjan tarolt f6ld nyomadsara is.
Hosszabb munkaarkok megnyitasandl gondoskodni kell arrol is, hogy az esetlegesen 1d6koz-
ben lehull6 csapadék lefolyasa biztositva legyen. A helyben tarolt fold folytonossagat a sziik-
séges helyeken meg kell szakitani, s ha kell, fa dcsolata terel6gatakat kell épiteni. Ez altalaban
a nagyobb vizgyijto teriiletli, meredek utcakban sziikséges.

A fold ideiglenes tarolasa soran is be kell tartani a foldmiivek 1étesithetdségére vonatkozé eld-
irasokat, ¢s amennyiben a létesitendd foldmi méretébdl kovetkezden eléri az engedélykoteles
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mértéket, akkor a Vallalkozd koteles beszerezni a foldmu 1étesitésére vonatkozo engedélye-
ket. Az sem mentesiti ez alol a Vallalkozot, ha magénteriileten, a tulajdonossal tortént megal-
lapodas alapjan torténik a fold elhelyezése.

Ducolas

A kozat mellett végzett épitési munkanal tablas duckeret alkalmazand6 mely forgalmazé adatok
alapjan a méretezett és mindsitett a jarmiiforgalom melletti mélyépitési munka végzésére.

Munkagodor, munkaarok szélét a szakado lapon beliill megterhelni csak abban az esetben
szabad, ha a ducolast a terheléstol szarmazo ezen tobblet igénybevételre is méretezték. Az
arok szélén 50 cm széles savot (padkat) mindenképpen szabadon kell hagyni.

A munkaarkot, kiillonosképpen az allékonysagvesztésével a kornyezetre veszélyt jelentd
munkaarkot védeni kell a csapadék karos hatasival szemben. Az intenziv csapadék okozta
allékonysagi problémak megeldzésére a megfelelé intézkedéseket a vallalkozonak meg kell
tenni.

A ducokat, dackereteket kozlekedésre, fel- és lejarasra, anyag fel- és leadasara hasznalni
tilos. A kidacolt munkaarokba omlesztett anyagot (pl.: kavicsot, betont, téglat) csak zart,
el- mozdulas ellen megfeleléen rogzitett csaszdaban szabad leengedni.

Ducolassal megtamasztott munkaarokban munkat kezdeni, illetve végezni csak akkor sza-
bad, ha el6zetesen és idészakosan a ducolast ellendrizték, a meglazult feszit6 ékeket utana
verték, a tamcsavarokat utana huztak.

A ducolast csak a munkagodor, munkaarok betoltésével egyidejiileg, illetve beépités esetén
a szerkezet kell6 mértéki megszilarditasa utan szabad eltavolitani.

Néhany kapcsolodo  szab-
vany:

- MSZ EN 13331-1:2003 (angol nyelvii) — Munkaarok-dacol6 rendszerek. 1. rész:
Termékmeghatarozas

- MSZ EN 13331-2:2003 (angol nyelvii) — Munkaarok-dacolo rendszerek. 2. rész: Erté-
kelés szamitassal vagy vizsgalattal

Viztelenités, vizelvezetés

Az épitési teriilet vonatkozasaban a mértékado talajvizszint az €pitési mélység alatt talalhato.
A teljes nyomvonal mentén a kivitelezés sordn viztelenitésre a rendelkezésre allo adatok alap-
jan nem lesz sziikség. A lokalis egyes csomoponti kialakitasok soran sziikségessé valo vizte-
lenitési igény a jellemzd fektetési tartomanyban nyiltviz tartassal biztosithato. A viztelenités
soran a munkadrokban kialakitott zsompbdl a vizet a munkateriilet kozelében 1évo vizelvezetd
arkokba kell atemelni.

Vallalkozé a munkadrok viztelenitése soran koteles gondoskodni a munkateriilet kornyezeté-
ben 1évo épiiletek, épitmények allékonysagarol. Vakuum kutas viztelenités csak kiilon mérnok
altal jovahagyott viztelenitési terv birtokaban végezhetd. A talajviz nem mindsithetd agresz-
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szivnak, de a beton, vasbeton szerkezetek belsO korrdzidovédelme miatt szulfatalldo cement
hasznalata (CEM 1 32,5 S) sziikséges.

Foldvisszatoltés, tomorités, feltdltés

A kitermelt talaj a csézona feletti rész visszatoltésében felhasznalhatd, amennyiben szemrevé-
telezés alapjan annak tomorithetdsége biztositott. Agyag, agyagos iszap talajt visszatolteni
nem szabad.

A tervezett csOcseréknél a nem véddcsdben vezetett vezetékeknél a csézonaban (csdszelvény
alatt min. 10 cm, felett min. 20 cm) UT 2-1.222 Utiigyi Miiszaki El&iras szerinti Kivalo (M-1)
¢és jol tomorithetd (T-1) foldmiianyagbol (Dmax=20mm) késziild dgyazatba kell fektetni, a
szabvanyokban és miiszaki eléirdsokban, irdnyelvekben, illetve a beépitett csétipus gyartdja
altal kiadott alkalmazastechnikai kézikdnyvekben eldirt cséfektetési szabalyok szigort betar-
tasaval. A cs6zonaban csak kézi tomorités végezhetd Try=85 %-ra. A kdzbenso, illetve bur-
kolaton kiviil a felsé 50 cm-es zonaban is az UT 2-1.222 Utiigyi Miiszaki El8iras szerinti
megfeleld (M-3) mindsitésti foldmiianyagot kell visszatolteni és 30-40 cm-es rétegekben gép-
pel Try =90%-ra tdmoriteni.

A burkolatba, illetve ttpadkéba keriilé szakaszokon a felsé 50 cm-es zonat UT 2-1.222 Ut-
tigyi Miszaki El6iras szerinti Kivalo (M-1) foldmiianyagbdl kell épiteni és géppel Try 95%-ra
tomoriteni. A burkolat helyreallitas palyaszerkezetének meghatarozasa E2m=40 MN/m2 mé-
retezési teherbirasi modulus figyelembe vételével tortént. Ennek meglétét az UT 2-1.222 Ut-
gyl Miiszaki El6iras 4.3.4.3. pontjaban foglalt feltételek teljesitésével kell igazolni, valamint
annak ellendrzését ugyanezen eldiras 4.5. foglaltak szerint kell elvégezni. A foldvisszatoltes
soran koves, tormelékes, esetleg megtagyott talajt tilos visszatolteni, helyette az el6zdekben
ismertetett mindségli foldmiianyagt foldmiianyagot kell a munkateriiletre szallitani és vissza-
tolteni.

A foldvisszatoltésre szant anyagokat gondosan ki kell valasztani, és csak olyan talaj t6lthetd
vissza, amely az eldirt tomorséget és teherbirast biztositja. Amennyiben a kitermelt fold keriil
visszatoltésre, annak megfeleldségét tomorithetdség vizsgalattal dokumentaltan igazolni kell.
A kiszorul¢ talajt a szabvanyok, eldirasok, ¢és jogszabalyok betartdsa mellett lehetdség szerint
mas teriileten talajjavitasra, szivargo készitésre vagy foldut stabilizalasara lehet hasznalni, ez-
zel lehetdség szerint minimalizalni a kdrnyezet terhelését.

Visszatoltéskor a talaj viztartalma a tomorithetdségnek megfelelden optimalis érték koriili le-
gyen.
A gyartok kiegészit6 utasitasait figyelembe kell venni.

A visszatoltés megkezdése eltt meg kell gy6zddni az alabbiakrol:
— A cs0 alatti agyazat tomorsége Try 85% legyen, minimum vastagsadga 10 cm

— A csOzbna anyaga kell6 tomorségti Try 85% legyen, csé bedgyazasa soran a feliszés
megakadalyozasa érdekében a csé melletti tomorités sordn a csé melletti teriilet csétetdig tor-
téno feltoltését kovetd szimmetrikusan végzett tomoritéssel lehet biztositani
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— A vezeték a munkaarokba fektetésekor biztositani kell a kozel szimmetrikus elhelyezést,
vezeték nem keriilhet a fal mellé, mert nem biztositott az oldaliranyi megtamasztasa.

— A vezetéken nincsenek sériilések és alakvaltozasok.
— A kotések megfeleldek.

A visszatoltést és a tomoritést a csd két oldalan mindig egyszerre, szimmetrikusan kell végez-
ni. A visszatoltést 20 cm-es rétegenkénti tomoritéssel a csdézaradék vonala feletti 0,50 - 1 m-es
magassagig kell késziteni, nyomdvezeték esetén a csékotések szabadon hagyasaval (I. Utem).
A nyomovezeték eredményes nyomasproba elvégzése utan a térszintig torténd visszatdltés
kovetkezik (II. litem).

A vezetékzonaban és a zaradékvonaltol 50 cm-rel kisebb t6ltési sik alatt 30 kg-nal nagyobb
tomegli tomoritd eszkdz haszndlata tilos! A visszatoltott foldtomeg elazasanak megelézése
érdekében a viztelenitést mindaddig fenn kell tartani, amig a visszatoltott, tomoritett foldto-
meg magassaga a nyugalmi talajviz szintet 50 cm-rel meghaladja. Fagyott talajt, 10 cm-nél
nagyobb gorgeteget, épitdipari tormeléket, szerves talajt és szennyezett talajt visszatolteni ti-
los! Iszapolassal tomdoriteni tilos!

Mitargyak mell¢ a foldvisszatoltést csak akkor lehet megkezdeni, ha a megépitett szerkezet a
foldterhelésbdl és a tomoritésbdl szarmazd dinamikus terhelés felvételéhez sziikséges teherbi-
6 képességét mar elérte.

A dontéses foldvisszatoltés tilos!

Minden segédeszkdzt -ducolast, zsaluzatot, stb.- a munkavédelmi eldirasok betartdsa mellet
eltavolitani a munkagodorbdl a foldvisszatoltés megkezdése eldtt.

A csbézona tetején a Try értékét a mérnok altal elfogadott mindsitési terv szerinti stirliségben
¢s modon méréssel ellendrizni és a hely feltiintetésével bizonylatolni kell a Mérnok fel¢, va-
lamint jegyzOkonyvben és az épitési naploban kell rdgziteni.

Nehéz dong616 és vibracids gépek hasznalata csak 1,0 m takaras elérése utan engedheté meg,
illetve figyelembe kell venni a gyartd Miiszaki Feltételeiben rogzitetteket. A tomdritést ugy
kell végezni, hogy a beépitett csovekben, kotésekben kar ne keletkezzék.

Mindségellendrzés, tomorségvizsgalat:

A kivitelezés soran a visszatoltott, illetve beépitett fold- és dgyazati anyagok tomorségét és
teherbirasi modulusat folyamatosan vizsgalni és dokumentalni kell az MSZ-04-800, MSZ-04-
802/1-1990, MSZ 14043/1, MSZ 14043/7 szabvanyokban és az UT 2-1.222 Utiigyi Miiszaki
Eldirasban foglaltak szerint.

Az 4gyazati rétegeket és a cs6zona feletti visszatoltéseket az

— MSZ 14043-7:1981 ,,Talajmechanikai vizsgalatok. A talajok tomorithetdségének és to-
morségének vizsgalata” vagy

— UT 2-3.103:1998 ME ,Radiometrids tomorségmérés. Foldmiivek, kotdanyag nélkiili
alaprétegek, hidraulikus kotdanyagu utalapok térfogatsiirliségének és viztartalmanak meghata-
rozéasa” szerint kell ellendrizni.
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A tomorségi vizsgalat végzését fiiggetlen szakcégnél kell megrendelni, és az altala kiallitott
bizonylatokkal kell igazolni a megfeleldséget. A vizsgalatnal alkalmazhatok az izotopos vizs-
galatok.

Epitést elékészité munkak

A teljes beruhazas megkezdése eldtt a Magyar Kozuttol utkezeldi hozzajarulast és az Onkor-
manyzattol utkezeldi hozzéjarulast és kozteriiletbontasi engedélyt kell kérni az érvényes jog-
szabalyban eldirt részletes kivitelezoi adatkdzléssel.

A Kkiviteli terv részeként a vallalkozonak el kell készittetnie az ideiglenes forgalomszaba-
lyozasi terveket, melyet legkésébb 15 nappal a Kkivitelezés megkezdése elétt a Magyar
Kozut NZrt.-hez be kell nytjtani kezeldi hozzajarulasra. Jovahagyott forgalomkorlato-

zasi terv nélkiil az orszagos kozutat érinto kivitelezési munka nem végezheto!

Felhivjuk a figyelmet, hogy a tervdokumentaciéo mellékletét képezd egyeztetési jegyzOkony-
vek, lizemeltetdi nyilatkozatok és kezel6i hozzéajarulasok érvényessége korlatozott idejli, ezért
a munkateriilet atadas-atvételi eljaras elott sziikséges lehet ezek Gjra beszerzése.

A kivitelezést a részletes helyszinrajzokon, a hossz-€s keresztszelvényeken szerepld vizszin-
tes és magassagi adatok, méretek ellendrzésével €s a nyomvonal kitlizésével, tovabba a ma-
gassagi alappontok bestiritésével kell kezdeni. A varhaté nyomvonalba esé meglévé kdzmii-
vek kézi foldmunkéval torténd feltarasat kell elvégezni az érintett kozmii-lizemeltetok szak-
feliigyelete jelenlétében, tovabba a vonatkozé ducolasi, munkavédelmi eldirasok betartasaval.

Amennyiben a feltaras soran olyan tervtdl eltéré mélységili kozmiivet taldlnak, amely a terve-
zett 1étesitmények magassagi vonalvezetését befolyasolja, vagy a terven nem szerepld koz-
miivel, valamint elektromos vagy tavkozlési foldkabel jelzdszalaggal, vagy téglaval talalkoz-
nak, a foldkitermelést azonnal abba kell hagyni, és a miiszaki ellendrt, illetve tervezdt kotele-
sek értesiteni. A tovabbi foldkitermelést csak a helyszini szemle utan folytathatjak. A nyom-
vonal pontositasa utan az ideiglenes munkaarkot réteges tomoritéssel vissza kell tolteni.

Utburkolat bontés, helyreallitas:

Utburkolatok bontasa varhatéan nem sziikséges, az Gtburkolat alatti atvezetések, illetve a
meglévd akndra rakotés ut alatti tfurassal valositandd meg.

A tervezett csatornahalozat altal érintett kozutak, az alabbiak szerint:

érintett Létesitend6 koz- érintett vezeték vezeték jele
kozut szama mi szelvények elhelyezése
tipusa
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szennyviz nyo- 1+765 Meglévo akna- NY-1
38151 movezeték ra kotés raras-
sal
szennyviz nyo- 1+765 - 2+670 parhuzamos ha- NY-1
38151 movezeték ladas bal olda-
lon
38151 szennyviz nyo- 2+670 ut alatti atfuras NY-1
movezeték
38151 szennyviz 2+670-2+755 parhuzamos ha- NY-1
nyomovezeték ladas jobb olda-
lon
38151 zart grav. csa- 2+755-2+792 parhuzamos ha- SZ-1-0/1
torna ladas jobb olda-
lon
38151 zart grav. csa- 2+792 ut alatti atfuras SZ-1-0/1
torna

A pontos nyomvonalat a kivitelezés megkezdése eldtt kozmiifeltarassal pontositani kell.

Az Onkorményzati 1t teriiletén végzett munkakhoz kapcsolodd padka és burkolat helyrealli-

tast a Cs-5.3 jeli terv alapjan kell helyreallitani.

A munkalatok befejezése utan a teriiletet eredeti allapotdnak megfelelden helyreallitva, tisz-
tan kell a forgalomnak visszaadni.

Az épités sordn a palyaszerkezet mellett szabadon futd foldmiiveket (padka, rézsii, arok,
szegély) is az eredeti allapotnak megfelelden helyre kell allitani amennyiben ezek megsériil-
nek. Az épitési munkak sordn elpusztult gyepet is az eredeti allapot szerint kell potolni. A
munkak sordn kivagott cserjék, fak és egyéb ndvények potlasara legaldbb a kivagott no-
vényzet biomasszdjanak megfeleld mennyiségli novényzetet kell telepiteni az épitési mun-
kaval érintett teriileten.

A visszatoltott fold tetején mérendd tomorség Try=95%, a homokos-kavics fagyvédo réteg
tetején €s a visszaallitott utpadkan mérendd tomorség Try=95%. Figyelembe véve az e-UT-
06.02.11 Utiigyi Miiszaki Elsiras (UME) el6irasait, az épitéskor kozvetleniil az eltakaras
eldtt a védoréteg felszinén 50 MPa, a védoréteg tetejétdl szamitott 50 cm mélységben pedig
40 MPa teherbirasi modulus biztositandd. Az uthelyreallitasok soran a kivitelezésre, illetve a
beépitett palyaszerkezet mintavételezésére és bizonylatolasara vonatkozé Utiigyi Miiszaki
El6irasokban foglaltakat be kell tartani és az eldirt tomorségi, teherbirdsi és mintavételi
vizsgélatokat el kell végezni. A munkalatok befejezése utan a kozteriiletet eredeti allapota-
nak megfeleléen helyreéllitva, tisztan kell a forgalomnak visszaadni. Barmely szilard, nem
aszfaltburkolati utak esetében minimum kovetelményként az eredeti megegyezd burkolat
helyreallitast kell végrehajtani.
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A felbontott jardaburkolatokat, valamint kapubejardkat az eredeti palyaszerkezettel meg-
egyez0 mindségl és vastagsagh palyaszerkezettel kell helyreallitani. Beton jardaburkolat
helyreallitasa esetén min. 15 cm homokos kavics és min. 12 cm CP 3/2 mindségli betonbur-
kolat épitendd. Beton kapubejard esetén min. 20 cm M63 mechanikai stabilizacié és min. 20
cm CP3/2 mindségli betonburkolat épitendé A beton térkd burkolatokat a felbontott térkd
elemekbdl kell visszaépiteni, min. 15 cm M 22 mechanikai stabilizciora beépitett min.
15cm CKt-4 utalapra és 2-3 cm 0/4 mm-es zhzalék agyazatra. Az esetleg megsériilt térkovet
a Vallalkoz6 sajat koltségén koteles jra kicserélni az érintett ingatlan tulajdonossal egyez-
tetve. A kozlekedésnek visszaadott ideiglenesen helyreéllitott utaknak is meg kell felelnitik a
minimalis jogszabalyi, és kozlekedésbiztonsagi feltételeknek.

Az épités soran a gyalogos kozlekedést biztosité burkolatoknal biztositani kell, hogy
por- és sarmentesek legyenek.

Az ¢épités soran a palyaszerkezet mellett szabadon futé foldmiivek (padka, rézsi, arok, szegély)
konnyen megsériilhetnek, elsésorban a nehéz gépjarmiivek jaratai miatt. Ezért az utépitési,
helyreallitasi munkak befejezését kovetden ezen 1t tartozékokat az eredeti allapotnak megfe-
lelden helyre kell allitani, illetve a burkolatfeltijitdsi munkakkal 6ssze kell hangolni!

Munkabiztonsag, egészségvédelem

A munkateriilet dtadasat kovetden a kivitelezd felel a munkavégzéssel egylitt jar6 valamennyi
munka- ¢és balesetvédelmi intézkedés betartasaért.

Dolgozo6it a munkaba allas eldtt megfeleld altalanos és munkakdrre szabott oktatasban kell ré-
szesitenie. Amennyiben a munkateriilet a civil forgalom el6l nem teljes egészében zarhato el,
gondoskodni kell annak megfeleld megjelolésérdl, koriilkorlatozasarol, kivilagitasarol, sziik-
ség esetén Orzéserol.

Munkavédelmi szempontbol épitési munkahelynek mindsiil az épitdipari kivitelezési munka-
végzeés helye, a munkaszervezéssel 0sszefiiggd felvonulasi, elokészitési, valamint a munka el-
végzéséhez sziikséges épitési anyagok, gépek, szerkezetek, szerelvények és felvonulasi épiile-
tek elhelyezésére, valamint az el6készitd technoldgiai munkafolyamatok elvégzésére szolgald
tertilet. A kivitelezd koteles az épitdipari kivitelezési tevékenységgel dsszefliggésben bizton-
sagi €s egészségvédelmi koordinatort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbizni). A bizton-
sagi ¢és egészségvédelmi koordinator feladatait, az épitési munkahelyen dolgozok biztonsagara
¢és egészségére fokozott veszElyt jelentd munkakat és munkakoriilményeket, az épitési mun-
kahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitandd minimalis egészségvédelmi €s biz-
tonsagi kovetelmények az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvalosi-
tandd minimalis munkavédelmi kdvetelményekrdl szolo 4/2002.(11.20.) SzCsM-EiM egyiittes
rendelet tartalmazza.

A kivitelezd az épitési munkahely kialakitasat csak akkor kezdheti meg, ha a jogszabalyban
meghatarozott tartalmu biztonsagi €és egészségvédelmi tervet elkészitette.

A kivitelezd az épitési munkahely kialakitdsanak megkezdése elott a
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4/2002. (1l. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet a 3. szamu melléklete szerinti elézetes beje-
lentést koteles megkiildeni az Orszdgos Munkabiztonsagi €s Munkaiigyi Fofeliigyeloség, az
¢épitési munkahely szerint illetékes feliigyeldségéhez.

A munkavédelem alapvetd szabalyait a munkavédelemrdl sz616 — tobbszor
modositott — 1993. évi XCIII. tdrvény, a részletes szabalyait az e torvény
felhatalmazasa alapjan kiadott és mas kiilon jogszabalyok tartalmazzak. Az
egyes veszélyes tevékenységekre (technoldgiakra) vonatkozo6 szabalyokat az

illetékes miniszter rendeletével hatalyba léptetett szabalyzatok tartalmazzak, melyek betartdsa
a kivitelezd feleldssége.

A kivitelezési munka megkezdésekor az épitési munkahelyet az épittetd a kivitelezd részére
atadja. Ezzel egyidejiileg meg kell nyitni az e- épitési naplot és abban az atadas-atvételt rogzi-
teni kell. Az e-épitési naploval kapcsolatos kovetelményeket, vezetésének részletes szabalyait
191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendelet tartalmazza.

A jogszabalyok el6irdsain tulmenden — kozteriileten végzendé munkéak
esetében — az alabbiakra kell fokozott figyelmet forditani:

- A kiviteli terv a meglévd kozmiiveket és kozmiijellegii vezetékeket a tulajdonosok (kezeldk,
lizemeltetdk) adatszolgaltatdsa alapjan tartalmazza. A nyomvonalak bizonytalansdga miatt a
kivitelezd koteles a kivitelezést megel6zéen a meglévd vezetékek vizszintes és fliggdleges
helyzetét, valamint méretét kutatoarok létesitésével meghatarozni. A feltarasok megkezdése
eldtt az egyeztetési jegyzokonyvekben ill. kezel6 nyilatkozatokban meghatarozott modon, sa-
jat koltségeén koteles szakfeliigyeletet kérni, €s az érintett kozmiivek felfiiggesztésérol, allé-
konysagarol, épségérdl gondoskodni.

- Geépi foldmunka kdozmiimentes teriileten végezhetd. Amennyiben a kivitelezés soran barmely
tars kozmii megsériil, azonnal értesiteni kell az tizemeltet6t, €s az egyeztetési jegyzokonyv, il-
letve az lizemeltetd eldirasai szerint helyre kell llitani a sériilt kozmiivet.

- Ha a munkadrokban vagy munkagddorben az épitendd vezeték (miitargy) mellett, felett
¢és/vagy alatt lizemeld kozmiivezetékek is vannak, akkor azok védelmérdl, szakszerl felfiig-
gesztésérél gondoskodni kell és a vezeték tulajdonosatol (kezeldjétdl, iizemeltetdjétdl) szak-
feliigyeletet kell kérni.

- Ha a munka gazvezetéket érint, vagy kozelit meg, akkor a dohanyzas és nyilt lang hasznalata
a munkadrokban vagy munkagddorben szigoruan tilos, gazszivargas észlelése vagy gyanuja
esetén a munkateriiletet ki kell tiriteni a gazszolgaltato (OPUS TIGAZ Zrt.) azonnali értesité-
sén tilmenden, a hiba elharitdsaig a munkat folytatni tilos.

- Ha a munka vizvezetéket érint, amelynek torése vagy egyéb meghibasoddsa a munkateriilet
elarasztasat eredményezheti, akkor a munkaarok gyors elhagyasanak feltételeirdl (pl. legalabb
10 m-enként menekiilést biztositd 1étra) gondoskodni kell. A vizvezeték meghibasodasarol a
vizszolgaltatot (Nyirségviz Zrt.) értesiteni kell. A hiba elharitdsaig a munkat folytatni az iize-
meltetdvel egyeztetett modon, csak karmegel6zés, és elharitas céljabol szabad.
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- Ha a munka iizemeld szennyvizcsatornat érint, és az a munkaarok felé szellézhet, akkor a
dohanyzas és nyilt lang hasznalata tilos. Nagyobb intenzitasu zaporok esetén a csatorna nyo-
mas aléd keriilhet, ezért amig a csatorna nyomas alatt tizemel, tilos a munkavégzés. Ha a csa-
torndban 1évo egészségre artalmas szennyviz (keverékviz [szennyviz + csapadékviz]) a mun-
kaarkot valamilyen ok miatt elontotte, akkor csak megfeleld mentesités (pl. fertétlenités) utan
folytathat6 a munka. A csatorna meghibasodasarol (pl. szivargas, torés) a szolgaltatot (Nyir-
ségviz Zrt.: 42-523-600) haladéktalanul értesiteni kell.

- Ha a kivitelezés soran a kiviteli tervben nem szerepld, vagy egyértelmiien nem azonosithatéd
funkcioja (pl. holt, felhagyott vezeték) tulajdonosu vezetéket talalnak, akkor a szamitasba ve-
hetd szolgaltatokat (tulajdonosokat, kezeldket, lizemeltetOket) haladéktalanul értesiteni kell.
Bizonyitottan holt, felhagyott vezetéket megbontani és elbontani — az eredeti funkcidhoz tar-
tozo biztonsagi intézkedések megtétele mellett — csak fokozott figyelemmel szabad.

- Ha a munka tizemel6 erésaramu kabelt érint, akkor annak sértetlenségét szakszert felfiig-
gesztéssel és/vagy rendkiviil gondos kézi foldmunkaval kell biztositani. Sériilt kabel kozelé-
ben a munkavégzés tilos. Erdsaramu kabel meghibdsodasarol, sériilésérél a szolgaltatot
(OPUS TITASZ Zrt. Halozati Régié 4401 Nyiregyhaza, Bethlen Gabor u. 53. tel: 42-415-
488) haladéktalanul értesiteni kell. A hiba elharitasdig a munkat folytatni tilos.

- Ha a munka tlizemel6 tavkozlési, forgalomiranyitasi vagy egyéb azonositott funkcioji kabelt
érint, akkor azok védelmérdél gondoskodni kell. Sériilésiikrél, meghibasoddsukrol a tulajdo-
nost (kezeldt, lizemeltetdt) haladéktalanul értesiteni kell.

- Ha a kivitelezés sordn a tervben nem szerepld, vagy egyértelmiien nem azonosithatd ka-
bel(eke)t (esetleg véddcsovet) talalnak, akkor a szdmitasba vehetd szolgaltatokat haladéktala-
nul értesiteni kell a kabel(ek) azonositasa érdekében. Az azonositatlan kabel(ek) kornyezeté-
ben csak fokozott figyelem mellett folytathaté a munka.

- A koztertiileti utakat érintd épitési munkaknal a kozut kezeldjével jovahagyatott forgalomte-
relési (forgalomkorlatozasi) tervekben szerepld ideiglenes forgalomkorlatozasi tablakat a
munkavégzés helyétdl terven meghatarozott tdvolsagra és rendben kell kihelyezni. A kozat
kezel8je Kisvarda Onkormdnyzata tulajdondban 1évé kodzutak esetén a tulajdonos Onkor-
manyzat, allami k6zat esetében a Magyar K6zat Nonprofit Zrt. Szabolcs-Szatmar-Bereg me-
gyei Igazgatdsaga (4400 Nyiregyhdza, Buza tér 20.)
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5. Epités alatti forgalmi rend:

Ideiglenes forgalomszabalyozas:
Az ideiglenes forgalomszabalyozasi tablakat és eszkozoket az iF-1 — iF-5 rajzszamu, Ideigle-

nes forgalomtechnikai helyszinrajzok alapjan kell kihelyezni.
A kivitelezésbe vont szakaszokon a teriilet-elokészités, kozmiifeltaras és a teljes kivitelezés

idején az ideiglenes forgalomszabalyozast meg kell oldani ¢és a kozaton dolgozok biztonsaga
érdekében a munkatertiletet el kell korlatozni. A kozati forgalomban résztvevok figyelmét az
elkorlatozasra kozuti jelzésekkel kell felhivni és a jelzéberendezéseket a terv szerint kell kihe-
lyezni.

Altaldnos el6irdsok:

A forgalomiranyit6 jelzoberendezésnek ki kell elégiteni a 41/2003.(V1.20.) GKM rendelet
eloirasait.

A munkagodroket piros-fehér savos irdnytablaval keresztiranyban el kell korlatozni, burkolat-
sz¢€l felé esd sarokpontjan éjszaka és korlatozott 1atasi viszonyok esetén folyamatos piros vagy
villogd sarga fényli lampat kell lizemeltetni. A forgalmi irdny fel6li irdnytabldkkal egytitt
»Kikeriilési irany” KKSZ 21. jelzotablat is el kell helyezni.

A munkagddroket hossziranyban a gyalogos- és kerékparos forgalom miatt folyamatosan kell
koriilhatarolni. Az elkorlatozo6 elemek mellett minimum 2,75 m kozlekedésre alkalmas utfelii-
letet kell biztositani. Be nem lathato ivben torténd munkavégzéskor a kétiranyt forgalom biz-
tositasara 5,5m széles kozlekedésre alkalmas utfeliiletet kell biztositani a padka z(zottkd teri-
tésével.

A kozuti forgalomra veszélyes munkafazisokban — munkagép, szallitojarmi — a feladatra ki-
oktatott jelz6Oroket kell allitani. A jelz66rok minden forgalmi irdnybol, a munkateriilet eldtt
kb. 10 m-re, 50 m-r6l jol lathato helyen, 6sszehangoltan adjak jelzéseiket. A jelz66roknek ¢&j-
szaka és korlatozott latasi viszonyok kozott piros fényli lampaval, egyébként jelzétarcsaval
kell jelzést adniuk. Feltlin narancspiros szinli — szabvanyos — védémellényt kell viselnitik,
rossz vilagitasi viszonyok kozott fényvisszaverd anyagot kell viselniiik.

Az elkorlatozasi munkakat a munkahely eldjelzésével, a legtavolabbi jelzétablaktol kezd6do-
en kell elkezdeni. A munkavégzést kovetden az eszkdozok bevondsa forditott sorrendben tor-
ténjen. Az elhelyezett ideiglenes kozuti jelzések a forgalmat csak a sziikséges legkisebb mér-
tékben korlatozhatjak, a munkak megsziinésével, ideiglenes sziineteltetésével, ha a munkate-
riileten forgalomra veszélyes allapot nem marad, haladéktalanul el kell tavolitani, a munkak
térbeni, idobeni elérehaladasaval at kell helyezni.

Az ideiglenes jelz6tablak széle a kozutak burkolatszélétdl minimum 0,5 m tavolsagra, féuton
minimum 0,75 m tavolsagra keriilhet. A jelzétablak és elkorlatozé elemek tisztantartasarol és
helyben maradésarol kivitelez6 koteles gondoskodni.

A kivitelezés soran be kell tartani a KRESZ, az e-UT 04.05.12 ttiigyi muszaki eldiras, a
20/1984.(XI1.21.)KM sz., a 3/2001.(1.31.) K6ViM rendelet vonatkozo eldirasait.
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A kihelyezendd jelzétablak és elkorlatozo elemek feleljenek meg a 4/2001.(1.31.) K6ViM
rendelet ¢és az e-UT 04.05.11. utligyi miszaki eldirasban foglaltaknak. Csak szabvanyos, ¢p
feltilett és jelzési képti, tiszta, fényvisszaverd kiviteli jelzotablak hasznalhatok fel.

A kivitelezés soran szilikséges ideiglenes forgalomszabalyozés végrehajtdsadhoz (allami és 6n-
kormanyzati uton) a nyertes kivitelezonek a munkavégzés litemezésének pontos ismeretében
KE-K tervezési jogosultsaggal rendelkezd tervezével részletes ideiglenes forgalomszabalyo-
zasi tervet kell készittetnie minden szakagi kivitelezési munkéra vonatkozoan és azokat az
érintett Utkezeldvel sziikséges jovahagyatni.

Nyiregyhéza, 2024. oktéber 02.

ifj. Major Ferenc
vezetd-tervezo
eng.sz.: KE-K/15-0229
VZ-TEL/15-0229
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